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1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE
	V okviru predmetnega projekta  bo izdelovalec izdelal analizo celovitega projekta Protipoplavni ukrepi v občini Dobrepolje , ki bo obdelana kot analiza variantnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. S tem bo študija osnova za umeščanje objektov v prostor, predvidoma  po postopku OPPN in sprememb OPN, ki bodo vodile v izvajanje gradbenih in negradbenih ukrepov (rezervacije prostora) za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Pomembno vlogo v sklopu predvidenih, možnih ukrepov ima območje ponikanja/zadrževalnik Logi, ki je namenjen zagotavljanju poplavne varnosti naselja Kompolje s pozitivnimi učinki z vidika zmanjšanja poplavne ogroženosti tudi za ostala naselja dolvodno {Potiskavec, Tržič, Podtabor, Paka). Območje urejanja zadrževalnika ima pozitivne učinke tudi na naselje Podgora. Namen obdelav je oblikovanje rešitve, ki bo kot taka lahko podlaga za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in drugih deležnikov, kar vključuje tudi pridobivanje in analizo smernic nosilcev urejanja prostora.

Poleg zadrževalnika Logi so enako pomembni z vidika vodenja poplavnih valov mimo poseljenih območij tudi razbremenilniki in mehanizem vodenja poplavnih tokov mimo poseljenih območij. Razbremenilnike in vodenje poplavnih valov mimo poseljenih območij je zato potrebno obdelati enako pozorno kot mehanizem delovanja zadrževalnika.

Obdelave in predaje bodo zajemale:

· Izdelavo lokalnega hidrološko-hidravličnega modela, ki se ga umeri na poplavni dogodek leta 2010 (izboljšani model obstoječega stanja). Hidrološke vrednosti se izvedejo na podlagi dogodka {2010) iz procesa umerjanja hidravličnega modela.
· Izdelan hidravlični model se ob upoštevanju hidroloških dejavnikov in podatkov o ponikanju modificira za ciljno rešitev zadrževanja na območju suhega zadrževalnika Logi in uporabi za oblikovanje variantnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so vezani na:
· dovod vode v suhi zadrževalnik
· zadrževanje vode v suhem zadrževalniku in
· prelivanje vode iz suhega zadrževalnika.
· Objekti so tako predvsem:
· Hidravlično oblikovanje natočnih objektov v suhi zadrževalnik (nasip Podgora, križanje s cesto Kompolje -Videm)
· Hidravlično oblikovanje nasipa suhega zadrževalnika Logi za analizo dosega poplavljanja. Analiza dosega poplavljanja vključuje tudi parcele, ki bodo vključene v OPPN. Z vidika dosega zadrževanja je potrebno posebej obravnavati varnost naselij Zagorica in Bruhanja vas
· Hidravlično oblikovanje varnostnih prelivnih objektov in vodenja visokovodnih tokov dolvodno od objekta suhega zadrževalnika, kar vključuje zbirni odvodnik vzhodno od nase lja Kompolje in vodenje vode mimo naselja Kompolje.
· Potrebno je preveriti stanje v naselju Kompolje po predvideni ureditvi (zadrževalnik Logi). Kaj se dogaja z zalednimi vodami v tako imenovani kaseti. V projektu je potrebno preveriti v kakšni fazi je projekt za znižanje občinske ceste pri Kanculcovih in preučiti ali je potrebno še ne izvedene ukrepe vključiti v hidravlični model.
· Na podlagi razpoložljivih geoloških podatkov, kar vključuje  podatke o ponikovalni kapaciteti je potrebno predvideti dinamiko praznjenja zadrževalnika. Pridobiti je potrebno tudi mnenje hidrogeologa glede dinamike podzemnih vod. Sestavni del projektne dokumentacije  mora biti tudi poročilo s strani hidrogeologa.
· Analiza delovanja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave (obstoječe stanje, stanje po izvedbi variantnih ukrepov).
· Naloga naj opredeli predlog fazne izvedbe ukrepov, predvsem upoštevajoč negotovost ponikovalne kapacitete na obravnavanem območju.


V analizi ukrepov je potrebno upoštevati in se posebej opredeliti tudi do:

· ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti naselja Videm in posebej doma starejših Sv. Terezija na Vidmu,
· prevoznost vsaj ene prometne povezave tudi iz naselja Pri Cerkvi (Struge), Kompolj in Vidma do Ljubljane,
· ureditve ustrezne elektro ureditve (premik trafo postaj na lokacije, ki niso ogrožene, pokablitev elektro povezav med naselji oziroma ustrezne druge tehnološke rešitve), ki zagotavljajo zanesljivost oskrbe z električno energijo.
· preveriti vpliv območja obrtne cone Predstruge in dostopnega mosta (prepustnost za količino vode in morebitna ogroženost naselja Predstruge).


Druge vsebine, ki bodo obdelane v okviru predmetne naloge:

· Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, še posebej: Direkcije za vode RS, ARSO, Zavod za varstvo naravne dediščine, Direkcije RS za infrastrukturo (dodati), vključno s predhodnimi usklajevalnimi sestanki na navedenih institucijah in analizo smernic.
· Predstavitev rezultatov projekta na občini in občinskem svetu (2x) (s pripravo predstavitve) 
· Predstavitev rezultatov projekta na srečanjih krajanov (2x) (s pripravo predstavitve) 
· Terminski plan izvedbe z opredelitvijo časovno kritičnih postopkov.
· Stroškovna ocena variantnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti.
· Predlog načina pridobivanja služnosti na potrebnih zemljiščih in ocena stroška pridobivanja služnosti/odkupa zemljišč.

Priprava projektne dokumentacije:
· izdelava IZP, DGD, PZI in PID projektne dokumentacije, načrtov in popisa del za protipoplavne ukrepe v občini Dobrepolje,
· pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo, priprava popisov in načrtov za gradnjo ter projektantski nadzor nad izvedbo gradnje.

Nadzor:
· izvajalec bo vršil projektantski nadzor nad izvedbo del in poskrbel za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Drugo :

Oblikovanje rešitev se izvede na podlagi LIDAR modela višin ter podatkov o infrastrukturi iz ZKGJl.a V sklopu preverbe prepustnosti mostu v ind. coni Predstruge je potrebno  pridobiti od izdelovalca študije geodetski posnetek izvedenega prepusta in nasipov za ind. cono. Hidravlični model mora vsebovati vse ureditve, ki so se izvedle za potrebe varovanja ind. cone Predstruge in naselja samega (nasipi v Predstrugah). 


Trajanje projekta:

I.Faza: Izdelava hidravličnega modela z analizo različnih scenarijev in predstavitvijo na občinskem svetu in srečanju krajanov: 4 mesece. Faza vsebuje tudi oceno ostalih elementov (vpliv na zemljišča, osnutek terminskega plana, stroškovno oceno elementov) . Analiza pripomb občinskega sveta in krajanov.
 
II. Faza: pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, analiza smernic, eventualne prilagoditve ukrepov na podlagi pripomb občinskega sveta in krajanov. Popravljeni terminski plan in stroškovna ocena, 2. predstavitev občinskemu svetu in srečanju krajanov: 4 mesece. Druga faza je časovno težje opredeljiva zaradi usklajevanja smernic z nosilci urejanja prostora.

Projektna dokumentacija: izvajalec bo pripravil projektno dokumentacijo v roku 2 mesecev po končanju II. faze.

Predaje:

Izvajalec mora predati naročniku:

· tri izvode poročila l. faze v tiskani in digitalni obliki. Digitalna  predaja mora biti skladna s predajami, ki jih s smernicami zahteva Direkcija RS za vode in omogočati polno reprodukcijo izdelka z odprtimi predajami opredeljenih prostorskih objektov (shp oblika);

· pet izvodov poročila 2. faze v tiskani in digitalni obliki. Digitalna predaja mora biti skladna  s predajami, ki jih s smernicami zahteva Direkcija RS za vode in omogočati polno reprodukcijo izdelka z odprtimi predajami opredeljenih prostorskih objektov (shp oblika). Poročilo mora vsebovati tudi predstavitveni material in zapisnike predstavitev deležnikom;

· projektno dokumentacijo ter načrte in popis del skladno z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov;

· ukreniti vse potrebno za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.





Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.
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