PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

2 Nacrt s podroc¢ja gradbenistva
2 nacrt s podrocja gradbenistva - nacrt zunanje ureditve

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

Odprava posledic zamakanja zaradi nekvalitetno izvedenih instalacij, kanalizacije

kratek opis gradnje in hidroizolacije (vzdrzevanje objekta brez posegov v konstrukcijo))
VRSTE GRADNJE
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
O sprememba dokumentacije
Stevilka projekta 102/2021
PODATKI O NACRTU
strokovno podroéje nacrta 2 Naért s podrocja gradbenistva
Stevilka in naziv nacrta 2 nacrt s podrocja gradbenistva - nacrt zunanje ureditve
Stevilka nacrta 704-21
datum izdelave april 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek poobla$¢enega arhitekta,
pooblad€enega inZenirja ali druge osebe

Magda Svetina Mercina

identifikacijska Stevilka 1ZS G-0464
podpis poobladCenega arhitekta, poobladtenega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ATELJE KONTURA d.o.o.
sedez druzbe Kosovelova 4b, Sezana 6210
vodja projekta Milovan Matkovi¢, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 0189 A

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Milovan Matkovié¢
podpis odgovorne osebe projektanta




KAZALO VSEBINE NACRTA

TEHNICNI DEL
A. TEHNICNO POROCILO
B. POPIS DEL
C. GRAFICNI DEL
01. GRADBENA SITUACIJA M 1:200
02. VISINSKA SITUACL}A M 1:200
03. SITUACIJA DRENAZE M 1:200
04. SITUACJJA KOMUNALNIH NAPRAV } M 1:200
05. VZDOLZvNI PROFIL DRI§NAZA 1, DRENAZA 2,
DRENAZA 3 IN DRENAZA 4 ) M 1:500/100
06. VZDOLZVNI PROFIL DRI§NAZA 5, DRENAZA 6,
DRENAZA 3 IN QRENAZA 4 M 1:500/100
07. DETAJL DRENAZE M 1:10
08. BETONSKI ROI§NIK M 1:10
09. DETAJL POI:OZITVE PVC CEVI M 1:25
10. CESTNI POZIRALNIK FI 50cm M 1:25
11. PESKOLOV FI 50cm M 1:25

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN-ZUNANJA UREDITEV-PZI

17



1.1

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

SPLOSNE OPOMBE

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt
je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih
neskladij v projektu ali tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je
ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in
investitor.

V sklop izvajal€eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so
mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni
pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in
podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Vse mere kontrolirati na objektu in jih prilagoditi dejanskemu stanju.
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2. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Izdelan je projekt PZI zunanje ureditve za ureditev sanacije posledic zamakanja v vrtcu Ankaran

V okviru projekta je predvidena:
e lzvedba drenaze ob objektu s priklju€itvijo na padavinsko kanalizacijo
e Sanacija tlakovanih povrsin in zelenic po izvedeni drenazi.

2.1. POVZETEK UGOTOVITEV PODANIH V STROKOVNEM MNENJU

V vrtcu Ankaran je evidentirano na ve€ mestih zamakanje, vklju¢no s pojavom plesni na
posameznih stenah in tleh. Izdelano je bilo strokovno mnenje o stanju obstoje¢e zunanje
hidroizolacije in drenaze ob objektu ter predlog sanacije, ki ga je pod §t. 02-060-20/DP v
septembru 2020 izdelal Institut IRMA d.o.o0..

V mnenju so upostevana v preteklosti ugotovljeni vzroki zamakanja v objektu in ugotovitve
pridobljene v sklopu sondiranja objekta.

Na zgornji strani objekta ob fasadi so bile izvedeni Stirje sondazni izseki.

Za sondazo S1 — vzhodna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledece:

- zakljuéni sloj je iz betonskih tlakovcev razli¢nih dimenzij

- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 10cm

- nato je vgrajen filc

- pod filcem je vgrajeno drenazno nasutje iz drenaznega peska-drobljenec 16-32mm v debelini
8-10cm

- v nasutje iz drenaznega peska je vgrajena drenazna cev, ki s spodnjim robom nalega na
podbeton, z zgornjim robom pa sega do kote zgornje povrSine temelja

Za sondazo S2 — juzna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledece:

- zakljucni sloj je iz betonskih tlakovcev razli¢nih dimenzij

- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm

- nato je vgrajen filc

- pod filcem je vgrajeno drenazno nasutje iz drenaznega peska-drobljenec 16-32mm v debelini
8-10cm

- nasutje iz drenaznega peska je vgrajena %2 drenazne cevi, ki s spodnjim robom nalega na vrh
temelja

Za sondazo S3 — severna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledece:

- zakljucni sloj je iz betonskih tlakovcev razli¢nih dimenzij

- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm

- nato je vgrajen filc

- pod filcem je vgrajeno drenazno nasutje iz drenaznega peska-drobljenec 16-32mm v debelini
8-10cm

- v nasutje iz drenaznega peska je vgrajena drenazna cev, ki z zgornjim robom sega nad
zgornjo povrsino temelja

Za sondaZo S4 — zahodna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledede:

- zaklju€ni sloj je iz betonskih tlakovcev razliénih dimenzij

- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm

- nato je vgrajen filc

- pod filcem je vgrajeno drenazno nasutje iz drenaznega peska-drobljenec 16-32mm v debelini
8-10cm

- nasutje iz drenaznega peska je vgrajena drenazna cev, ki z zgornjim robom sega nad zgornjo
povrsino temelja

Na osnovi sondiranja, je ugotovljeno da obstojeci drenazni sistem ni vgrajen s pravili stroke, saj ob
neugodnih vremenskih razmerah ustvarja »bazen« vode, kar pove€uje moznost vdora zunanje vode ,
mimo nepopolno tesnjene hidroizolacije v notranjost objekta.
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2.2.

3. 1.

3.1. 1.

PREDLOG SANACIJE PODANE V STROKOVNEM MNENJU

Predlaga se izvedba nove drenaze okrog objekta.

Potrebna so sledeca rusitvena dela:

- Evidentiranje vzorca polozZenih oziroma vgrajenih tlakovanih povrsin (tlakovci razli¢nih
dimenzij) in odstarnitev celotne tlakovane povrsine

- Shramba tlakovcev na deponiji ob objektu za ponovno vgradnjo po zaklju¢ku del, skupaj z
vsemi deli in transporti.

- Odstranitev vgrajenega peska frakcije 0-4mm v povprecni debelini cca 7cm , skupaj z
vsemi deli in transporti.

- Odstranitev vgrajenega filca pod peskom skupaj z vsemi deli in transpori.

- Odstranitev vgrajenega nasutja iz drenaznega peska-drobljenec 16-32mm v debelini cca
40cm skupaj z vsemi deli in transporti

- Odstranitev drenazne cevi skupaj z vsemi deli in transporti, vklju¢no z odstranitvijo -
ruSenjem podbetona pod drenazno cevjo

Izvedla naj bi se sledeca dela:

- lzkop kanalskih rovov za globinsko odvodnjavanje-drenaza minimalne Sirine 50cm in
globine do 1.00m
z odvozom izkopnega materiala na gradbeno deponijo

- Po €id€enju horizontalnih in vertikalnih povrSin temelja se pripravi temeljna tla jarka za
drenazo z grobim planiranjem s to¢nostjo do 1,0cm in komprimiranjem do Ev=40 MN/m.
Izdela se posteljica iz pustega betona v naklonu 0,50%, ki se izvede v projektiranem
naklonu.

- lzdelava globinskega odvodnjavanja -drenaza iz perforiranih trde cevi-ravno dno kot
naprimer Midren ali enakovredno iz plasti¢nih mas PVC; perforacija reg 4mm z vsem
tesnilnim materialom, vgrajenim v drenazni obsip iz pranih krogel granulacije 8-16mm,
poraba materiala 0,6 m3/m1, jarek je obdan s filcem, poraba materiala 2,3m2/m1. PVC
cevi dimenzije fi160

- Priklop drenaznih cevi fi 160mm na obstoje€ jaSek: preboj priklop, zidarska obdelava

- Vgradnja tlaka iz tlakovceyv, ki so bili v zacetni fazi odstranjeni in zacasno deponirani, in se
vgradijo na peS¢eno posteljico debeline 3cm na tamponu v predpisanem padcu ob
upostevanju obstojeCega stanja. Stiki se zapolnejo s finim peskom

TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

GRADBENA IZVEDBA

OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

- Na lokaciji poteka drenaze pod asfaltnimi povrSinami se bo asfalt najprej strojno zarezal in
nato strojno porusil.

- Evidentiranje vzorca poloZenih oziroma vgrajenih tlakovanih povrsin (tlakovci razli¢nih
dimenzij) in odstarnitev celotne tlakovane povrSine

- Shramba tlakovcev na deponiji ob objektu za ponovno vgradnjo po zaklju€ku del, skupaj z
vsemi deli in transporti.

- Porusilo se bo betonske robnike 15/25cm.

- Porusilo se bo betonske robnike 8/20cm.

- Odstranitev vgrajenega peska frakcije 0-4mm v povprecni debelini cca 7cm , skupaj z
vsemi deli in transporti.

- Odstranitev vgrajenega filca pod peskom skupaj z vsemi deli in transporti.

- Odstranitev vgrajenega nasutja iz draneZnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini cca
40cm skupaj z vsemi deli in transporti

- Odstranitev drenazne cevi skupaj z vsemi deli in transporti, vkljuéno z odstranitvijo -
ruSenjem podbetona pod drenazno cevjo

- Odstranitev drenaznih jaSkov skupaj z vsemi deli in transporti.

- Odstranitev peskolovov skupaj z vsemi deli in transporti. Pokrov se deponira in vgradi na
nov peskolov
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3.1.2

3.1.3.

OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA

Na lokaciji priklju¢ka drenaze se posega v obstoje€o padavinsko kanalizacijo.
Izvede se preboj v obstojec jaSek kanalizacije katerega se vodotesno obdela.

Dela se izvaja v neposredni blizini objekta, zato se izvajajo kampadno-dolzina kampade je
dolZina cevi.

OPIS ZEMELJSKIH DEL

Pred pri¢etkom gradnje je predvidena zakoli¢ba trase poteka drenaze. Zakoli¢ba bo ustrezno
zavarovana.

Teren je pretezno v lll. kategoriji (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina. Vgrajeni materiali bodo
morali ustrezati zahtevam kakovosti po tehni¢nih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije.
Izkop in zasip jarka se mora izvajati po dolocilih SIST EN 1610:2015.

Izvajalec bo moral stati€nim raGunom dokazati varnost opazne konstrukcije, oz. stabilnost
poSevno izkopanih brezin. Med izkopom bo potrebno zagotoviti odvodnjavanje; izkopani jarek
- zlasti pa brezine - pa bo potrebno zascititi pred povrsinsko vodo in mo¢nim dezjem.

Naklon brezine izkopa bo 75°. Zemeljska dela se izvajajo s klasi¢nim izkopom.

Po strojnem ali roénem izkopu jarka bo potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem
padcu +/-1 cm, z odstranitvijo grobih in ostrih kamnov in ga skomprimirati na minimalni
deformacijski modul >40 MPa.

Sirina dna jarka za kanalizacijo znasa 80 cm do globine 1,75 m; po dolog&ilih SIST EN
1610:2015.

Zasip kanala se predvidoma izvede s tamponskim materialom.

Do viSine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko material utrjujemo s srednjim vibracijskim
nabijaCem (najvecja delovna teZa 0,6 kN) ali vibracijskimi plo§€ami (najvecja delovna teza 5
kN).

Pri izvajanju izkopov v neposredni bliZini elektroenergetskih naprav je potrebno upoStevati
varstvena pravila za delo v bliZzini naprav pod napetostjo. Vsa krizanja in pribliZzevanja morajo
biti izvedena v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi. Vse Skoda na obstoje¢i komunalni
infrastrukturi je izvajalec del dolzan popraviti na lastne stroske.

Vsa dela v blizini podzemnih komunalnih naprav je potrebno izvajati z ro€nim izkopom in pod
nadzorom strokovnih sluzb upravljalca posamezne komunalne infrastrukture ter si po
zaklju€ku del pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih.

Ce pri izkopu naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne
plasti povecati na 10-20cm. Podobno nastopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali
vecje kamne. Na lokaciji slabo nosilnih temeljnih tal se kanal temelji na armiranem geotekstilu,
na katerega se stati€no uvalja tamponska blazina debelina 20 cm.

Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti dezevnice,
precejne vode, izvirov vode ali vode iz opuS&enega cevovoda. Nacin odvodnjavanja ne sme
vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod.

Med odvodnjavanjem je potrebno upostevati vse ukrepe za preprecitev izpiranja drobnih
frakcij. Upostevati je treba vpliv ukrepov za odvodnjavanje na gibanje podtalnice in stabilnost
okolice.

Po kon&anih ukrepih odvodnjavanja je treba vse zatasne drenaZne poti primerno zatesniti.
Vsako plast je potrebno utrjevati isto€asno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno

premikanje. Za utrjevanje se priporo¢a uporaba lahkih vibracijskih nabijaéev (maksimalna
delovna teza 0,30 kN) ali lahkih vibracijskih plos¢ (maksimalna delovna teza 1 kN).
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3.1. 4.

3. 2.

3.2. 1.

3.2.2.

4.1.1

OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

- Priprehodu cevi ali drenaze skozi steno obstojecega jaska kanalizacije se spoj obdela z
vodotesno malto.

- Drenaza bo poloZzena na betonsko podlago C20/15 v minimalni debelini 10 cm.

- PVC cevi bod polozena na betonsko podlago C16/20 v minimalni debelini 10 + DN/10 cm
in polno obbetonirane z betonom C20/25.

- Drenazni jasek se polozi na 10cm plast betona C20/25

OBRTNISKA IZVEDBA

KANALIZACIJA

Kanalizacija je predvidena v izvedbi iz PVC gladkih cevi SN8 compact, skladne z zahtevami
standarda SIST EN 1401-1-2009, cevi bodo poloZzene na betonsko podlago C16/20v debelini
10 + DN/10 cm in polno obbetonirane z betonom C20/25 v debelini 10cm+ DN/10 cm; preostali
zasip se predvidoma izvede s tamponskim materialom.

Previdena je prestavitev peskolovov.

Peskolovi so notranje dimenzije @50cm iz betonskih cevi z usedalnikom globine min. 50 cm.
Uporabi se obstojeCe pokrove.

Peskolovi so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-peskolova, cevnim odcepom za dotoCni
in odto¢ni kanal, ter srednjim delom cev 50cm in zgornji del armirano betonski venec s
pokrovom.

Na severozahodnem delu se izvede cestni poziralnik notranje dimenzije @50cm. Poziralniki so
iz betonskih cevi premera 50 cm z usedalnikom globine min. 50 cm.

Poziralniki so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-peskolova, cevnim odcepom za
dotoc¢ni in odto¢ni kanal, ter srednjim delom cev 50cm in zgornji del armirano betonski venec s
litozelezno reSetko 50/50cm nosilnosti 400KN .

DRENAZA

Predvideno je polaganje delne drenaze tunelskega preseka (trdi polivinil klorid PVC-U) v skladu
z zahtevami DIN 4262-1 tip C2, kot naprimer RAUDRIL DN 20cm, komplet s tesnilnim
materialom in spojnimi elementi.

Cev se polaga na izvrdeno betonsko podlago ( beton C20/25) v projektiranem padcu in obsuje
z drenaznim materialom ovitim v filc.

Pre€ne reZe so razporejeni za optimalno absorpcijo vode. Za standardno Sirino reZze 1,2 mm je
obmodje vstopa v vodo > 50 cm? / m po DIN 4262-1. Cevi se lahko visokotlagni izpirajo z
visokim tlakom do 150 barov.

Za zasipanje se uporabljajo nekohezivna material velikost zrn naj bo najve¢ 32 mm (prodec)
ali 16 mm (drobljenec).

Drenazni zasip je treba vnasSati previdno in po plasteh, enakomerno simetri¢no, v debelinah
sloja 20—40 cm. Zasip se enakomerno utrjuje v skladu s specifikacijami DIN EN 1610.
Drenazni zasip je obdan z geosintetikom za drenazo gostote 200g/m3.

Na drenazi se vgradijo jaski (kot naprimer REHAU) za izpiranje, pregled in zbiranje, Jaski so iz
polipropilena PP, DN 315, s 3 odprtinami (vsaka 90 °) DN 200, z gladko notranjo povrsino, z
lovilcem peska. JaSek se vgradi na 10 cm plast betona C20/25.

Jasek je opremljen s tipskim pokrovi DN315 razred B kot naprimer REHAUP za prometno
obremenitev s pripadajo¢im nosilnim betonskim obro¢em.

SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

OPIS FINALNIH OBDELAV

Poskodovane asfaltne in tlakovane povrsine se vzpostavi v prejSnje stanje, ki mora biti enako
ali boljSe od prvotnega.
Poskodovane zelenice se humuzira in zaseje s travnim semenom.
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4.1.2

4.1.3

SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (UTRJENE POVRSINE)

Zgornji ustroj se bo izvedel v slededi sestavi:

Zgornji ustroj asfaltne povrsine se izvede v sledeci sestavi:
obrabna asfaltna plast 4 cm, AC8 surf B70/100 A4;

nosilna asfaltna plast 6 cm, AC16 base B70/100 A4;
tampon 30 cm (O - 16 mm);

Tlakovane povrsine — uporaba obstojecih betonskih tlakovcev:

obstojeci betonski tlakovci predhodno visokotlaéno pociséeni;

pesek 4cm (4-8mm);

drenazna folija-naprimer geoprom z gramaturo 90g/m2, natezno trdnostjo 2,6kN/m in stati¢no
prebodno odpornostjo CBR:500N

tampon 30 cm (0-16 mm);

Tlakovane povrsine — novi betonskih tlakovcev:

betonski tlakovci;

pesek 4cm (4-8mm);

drenazna folija-naprimer geoprom z gramaturo 90g/m2, natezno trdnostjo 2,6kN/m in stati¢no
prebodno odpornostjo CBR:500N

tampon 30 cm (0-16 mm);

ZELENICE

Teren se uravna skladno s podanimi zakoli¢benimi kotami. Med plo¢nikom ob objektu in
zelenico naj bo minimalni pas Sirine 40cm, ki je 2 cm nizZji od betonskega robnika.

Obmocje zatravitve se po izvedbi del ustrezno splanira, pripravi tla in zatravi z meSanico trav.
Teren ob izkopih se humusira (min. 15 cm), pognoji in zatravi.

Travna mesSanica mora biti Cimbolj prilagojena naravnim razmeram in kvaliteti tal. Seje se
travna mesanica, ki je ralativno nezahtevna in prenese vecje obremenitve ter se hitro
regenerira. Vendar pogosta in intenzivna raba zahteva tudi redno nego in vzdrzevanije trate.
Uporabi se lahko pripravljeno semensko mesanico Semenarna Ljubljana 'Rustica’

Priporodljiva je uporaba travne mesanice 30 - 35 g semena na m?.

Potrebno je zagotoviti vzdrZzevanje (koSnjo trate, po potrebi zalivanje, dognojevanje,

obtrgovanije plevelov, iS€enje kamenja vecjega kot g5 cm).

Obmodje je potrebno vzdrzevati redno, v vegetacijski sezoni (med majem in septembrom) 1x
tedenska koSnja ali vsaj na 14 dni.
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

POPIS DEL VRTEC ANKARAN-ZUNANJA UREDITEV

REKAPITULACIJA
1 \PRIPRAVLJALNA DELA \ 0,00
2 |ZEMELJSKA DELA | 0,00
3 |DRENAZA | 0,00
4 |VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO-
ZAPORNE PLASTI 0,00
5 |ZAKLJUCNA DELA | 0,00
SKUPAJ: 0,00
DDV 22% 0,00
SKUPAJ Z DDV 0,00
1 |PRIPRAVLJALNA DELA
zap.St.|vrsta in opis del enota| koli¢ina| cena/enoto| cena skupaj
1 |Geodetska zakolicba objekta: prenos
viSinskih kot za objekt na terenu in
zavarovanje visin in osi v skladu z merami
projekta in nacrta zakoliCbe, ter elaborator
oziroma zapisnikom o zakolicbi.
ur 30,00 0,00
2 |Dolocitev mikrolokacije obstojecih
podzemnih komunalnih vodov(ocenjeno)
kom 1,00 0,00
3 |Rezanje asfalta debeline do 15cm m1l 15,00 0,00
4 |RuSenje asfalta debeline do 10cm,
vkljuéno z nakladanjem na prevozno
sredstvo in odvozom v gradbeno deponijo
z vsemi stroski deponiranja m2 15,00 0,00
5 |Rezanje betona debeline do 15cm ml 35,00 0,00
6 |RuSenje armirano betonskega tlaka
debeline do 10cm z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno
deponijo z vsemi stroski deponiranja
m2 55,00 0,00
7 |RuSenje betonskih robnikov 15/25cm na
betonski podlagi z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno
deponijo z vsemi stroski deponiranja
m1l 6,00 0,00
8 |RuSenje betonskih robnikov 8/20cm na
betonski podlagi z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno
deponijo z vsemi stroski deponiranja
m1 120,00 0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

Cis&enje tlakovcev z vodnim curkom pod
pritiskom min 400bar z dvemi prehodi ,
komplet z zascito fasadnih povrSin in ograj

m2

450,00

0,00

10

Ru$enje betonskih tlakovcev z
nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom v gradbeno deponijo z vsemi
stro8ki deponiranja

m2

120,00

0,00

11

Rusenje betonskih tlakovcev z
nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom v za€asno gradbeno deponijo na
lokaciji objekta

m2

330,00

0,00

12

Odstranitev vgrajenega filca pod peskom
tlakovcev z nakladanjem na prevozno
sredstvo in odvozom v gradbeno deponijo
z vsemi stroSki deponiranja

m2

450,00

0,00

13

Rusenje betonskih jaskov drenaze fi 50cm
globine do 1.00m s predhodno demontazo
[tz pokrovov 40/40cm z nakladanjem
pokrovov in ruSevin na prevozno sredstvo
in odvozom v gradbeno deponijo z vsemi
stroSki deponiranja

kom

11,00

0,00

14

Odstranitev dranaznih cevi fi 110mm z
ruSenjem podbetona z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno
deponijo z vsemi stroski deponiranja

ml

100,00

0,00

15

Ru$enje betonskih peskolovov fi 50cm s
predhodno demontazo Itz pokrovov
40/40cm (pokrov se ponovno uporabi) z
nakladanjem rusevin na prevozno sredstvo
in odvozom v gradbeno deponijo z vsemi
stroSki deponiranja

kom

3,00

0,00

16

Demontaza Itz pokrova 40/40cm komplet z
okvirjem in betonskim obro€em, dviganje
ali spusc¢anje do 10cm in ponovna
montaza komplet z betonskim obrocem

kom

12,00

0,00

17

Demontaza Itz pokrova 60/60cm ali fi
60cm komplet z okvirjem in betonskim
obro¢em, dviganje ali spus€anje do 10cm
in ponovna montaza komplet z betonskim
obro¢em

kom

23,00

0,00

18

Prestavitev cvetli¢nih korit na zacasno
lokacijo v sklopu objekta in ponovna
prestavitev na osnovno lokacijo po
zakljucku del

kom

2,00

0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

19

Prestavitev lesene mize s sklopmi na
zaCasno lokacijo v sklopu objekta in
ponovna prestavitev na osnovno lokacijo
po zakljucku del kom

1,00

0,00

20

Prestavitev lesenega peskovnika na
zacasno lokacijo v sklopu objekta in
ponovna prestavitev na osnovno lokacijo
po zakljucku del kom

1,00

0,00

ZUNANJA UREDITEV
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

21

Demontaza panelne ograje z odvozom na
zacCasno lokacijo v sklopu objekta in
ponovna montaza po zakljucku del

kom

1,00

0,00

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ:

0,00

ZEMELJSKA DELA

zap.St.

vrsta in opis del

enota

koli¢ina

cena /enoto

cena skupaj

Izkop humusa z odvozom na zacasno
deponijo dolo€eno s strani izvajalca

m3

150,00

0,00

Siroki izkop v zemljini lll.ktg vezljiva in
nevezljiva zrnata zemljina do globine
0,50m z nakladanjem na prevozno
sredstvo in odvozom v stalno deponijo
deponijo po izboru izvajalca z vsemi
stroski deponiranja gradbenega materiala

m3

110,00

0,00

Planiranje dna gradbene jame zemlje
Ill.ktg vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina
s to€nostjo +-3 cm in povprecnim
odkopom do 5 cm z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v stalno
deponijo deponijo po izboru izvajalca z
vsemi stroski deponiranja

m2

420,00

0,00

Dovoz in razgrinjanje humusa na ravnih
povrsinah v deb. do 15 cm z grobim
planiranjem

m2

520,00

0,00

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

0,00

DRENAZA

zap.5t.

vrsta in opis del

enota

koli¢ina

cena /enoto

cena skupaj

Zakoli¢enje trase drenaze

ml

250,00

0,00

Naprava in postavitev potrebnih gradbenih
profilov s potrebnim niveliranjem in
meritvami

ml

250,00

0,00

Strojni in delno ro¢ni izkop jarkov Sirine 0-
2 m globine 0-1m v zemljini 11l.ktg vezljiva
in nevezljiva zrnata zemljina z nakladanjem na
prevozno sredstvo in odvozom v stalno
deponijo deponijo po izboru izvajalca z
vsemi stroski deponiranja gradbenega
materiala

m3

170,00

0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

Strojni in delno ro¢ni izkop jarkov Sirine 0-
2 m globine 1-1,5m v zemljini 111.ktg
vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina z
nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom v stalno deponijo deponijo po
izboru izvajalca z vsemi stroSki
deponiranja gradbenega materiala

m3

40,00

0,00

Rocno planiranje zemlje Ill.ktg vezljiva in
nevezljiva zrnata zemljina s to¢nostjo +-1
¢cm in povpre¢nim odkopom do 5 cm z
nakladanjem na prevozno sredstvo in
odvozom v stalno deponijo deponijo po
izboru izvajalca z vsemi stroski
deponiranja. Modul zbitosti 40 Mpa

m2

210,00

0,00

Zasip jarka s tamponskim materialom z
nabavo in dovozom materiala s
komprimacijo v plasteh po 30 cm. Modul
zbitosti 80 Mpa

m3

50,00

0,00

Obsip drenaznih cevi s Cistim drenaznim
materialom (16mme-drobljenec ali 32mm
prodec) komplet z nabavo in dovozom

m3

85,00

0,00

Izdelava betonske podloge - beton C20/25
pod drenaznimi cevmi v projektiranem
padcu

m3

38,00

0,00

Dobava in vgradnja drenazni geosintetik z
gostoto 200g/m2

m2

630,00

0,00

10

Dobava in polaganje drenaze tunelskega
preseka (trdi polivinil klorid PVC-U) v
skladu z zahtevami DIN 4262-1 tip C2, kot
naprimer RAUDRIL DN 20cm, komplet s
tesnilnim materialom in spojnimi elementi.
Cev se polaga na izvrSeno betonsko
podlago in obsuje z drenaznim materilaom
ovitim v filc

ml

250,00

0,00

11

Dobava in polaganje PVC gladkih cevi
compact, standard EN 1401-1 komplet s
potrebnimi koleni in odcepi, izvedbo
betonske podloge z dobavo betona C
16/20 (0,07 m3/m1)v deb.10 cm in polnim
obbetoniranjem cevi (beton C 20/25 0,08
m3/m1), cevi fi 200 mm, trdnostni razred
SN4 s prikljucitvijo na jaske, stiki se
tesnijo z gumi tesnili

ml

20,00

0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

12

Dobava in polaganje PVC gladkih cevi
compact, standard EN 1401-1 komplet s
potrebnimi koleni in odcepi, izvedbo
betonske podloge z dobavo betona C
16/20 (0,06 m3/m1)v deb.10 cm in polnim
obbetoniranjem cevi ((beton C 20/25 0,07
m3/m1), cevi fi 160 mm, trdnostni razred
SN4 s prikljucitvijo na jaske, stiki se
tesnijo z gumi tesnili

ml

10,00

0,00

13

Dobava in vgradnja tipskih drenaznih
jaskov za izpiranje, pregled in zbiranje iz
polipropilena PP DN 315 z gladko
notranjo povrsino in lovilcem peska kot
naprimer REHAU. JaSek se polaga na
10cm plast betona C20/25. Jasek je
opremljen s tipskim pokrovi DN315 razred
B za prometno obremenitev kot naprimer
REHAU

kom

18,00

0,00

14

Dobava in vgradnja povoznih cestnih
poziralnikov iz betonskih cevi DN 50 cm
globine 1,00 m, komplet z iztokom, talno
plosco iz betona C15/20, deb 10 cm,
litoZzelezno reSetko 50/50 cm z betonskim
okvirjem, reSetka nosilnosti 400kN

kom

1,00

0,00

15

Dobava in vgradnja peskolovov iz
betonskih cevi DN 50 cm globine do 1,0
m, komplet z iztokom, prikljuitvijo streSne
vertikale, talno plo$c¢o iz betona C15/20,
deb 10 cm, litozeleznim pokrovom fi 50cm
z betonskim okvirjem, pokrov nosilnosti
125 kN

kom

3,00

0,00

16

Prikljucek drenaznih cevi na obstojecCe
betonske revizijske jasSke. Prikljuek se
obdela s sanacijsko malto ( kot naprimer
C 590 - KOSTER malta za jaske in
kanale), z vsemi potrebnimi deli in
materialom, vse komplet

kos

6,00

0,00

17

Priklju¢ek obstojec¢ih PVC cevi fi 200 na
betonske peskolove. Prikljuéek se obdela
s sanacijsko malto ( kot naprimer C 590 -
KOSTER malta za jaske in kanale), z
vsemi potrebnimi deli in materialom, vse
komplet

kos

3,00

0,00

ZUNANJA UREDITEV
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

18

Prikljucek obstojecih streSnih vertikal na
premaknjene betonske peskolove.
Priklju€ek se obdela s sanacijsko malto (
kot naprimer C 590 - KOSTER malta za
jaske in kanale), z vsemi potrebnimi deli in
materialom, vse komplet

kos

3,00

0,00

19

Dvig ali spuscanje za cca 10cm
litozeleznega pokrova dimenzije 60/60cm
ali fi 60cm jaSka z demontaza Itz pokrova
z lokvirjem, poruSitev betonske podlage,
izdelava betonskega okvirja in montaza Itz
pokrova z okvirjem na novo visino

kos

23,00

0,00

20

Dvig ali spus€anje za cca 10cm
litoZzeleznega pokrova dimenzije 40/40cm
jasSka z demontaza Itz pokrova z lokvirjem,
porusitev betonske podlage, izdelava
betonskega okvirja in montaza Itz pokrova
z okvirjem na novo visino

kos

11,00

0,00

21

Cis&enje in spiranje kanalizacije, pregled
kanalizacije s fotorobotom

ml

280,00

0,00

DRENAZA SKUPAJ:

0,00

VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI

zap.St.

vrsta in opis del

enota

koli¢ina

cena /enoto

cena skupaj

Dobava in izdelava nevezane nosilne
plasti enakomerno (D=0-16mm) zrnatega
drobljenca iz kamnine v debelini do 30 cm.
Tamponske plasti, vklju€no s planiranjem
(z natan€nostjo £ 2 cm) in utrjevanjem-
uvaljanjem do projektno predpisane
zbitosti (Ev2=80 MPa; Evd=45 MPa;
Ev2/Ev1=2,0)

m3

110,00

0,00

Dobava in vgradnja drenazne folije kot
naprimer GEOPROM z gramaturo 90g/m2,
natezno trdnostjo 2,6kN/m in stati¢no
prebodno odpornostjo CBR:500N

m2

450,00

0,00

Izdelava obrabne plasti bitumenskega
betona v debelini 4cm AC8 surf B70/100
Ad

m2

15,00

0,00

Izdelava nosilne plasti bitumenski drobirja
AC16 base B70/100 A4 iz apnencevih
kamenin v debelini 6 cm

m2

15,00

0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

Dobava in polaganje betonskega robnika
dimenzij 8/20 cm na betonsko podlago,
robniki odporni proti mrazu in soli, komplet
z izkopom in odvozom odvecnega
materiala (polaganje na ravhem delu in v
krivinah z upostevanjem tudi izvedbe
spuscenih robnikov) Robniki so polozeni
na betonski temelj C16/20 in bo¢no
obbetonirajo

ml

120,00

0,00

Dobava in polaganje betonskega robnika
dimenzij 15/25 cm na betonsko podlago,
robniki odporni proti mrazu in soli, komplet
z izkopom, planiranjem dna, zasipom in
odvozom odvelnega materiala (polaganje
na ravnem delu in v krivinah z
upostevanjem tudi izvedbe spusc€enih
robnikov) Robniki so poloZeni na betonski
temelj C16/20 in bo€no obbetonirajo

ml

6,00

0,00

Dobava in polaganje betonskih tlakovcev
razli¢nh dimenzij v vzorcu obstojeéega
tlaka d=7cm, na 4cm plast peska 4-8mm.
Stiki se zapolni s kremencevo mivko

m2

120,00

0,00

Dovoz iz zaCasne gradbis¢ne deponije in
polaganje obstojecih betonskih tlakovcev
d=7cm razli¢nh dimenzij v vzorcu
obstojeCega tlaka, na 4cm plast peska 4-
8mm. Stiki se zapolni s kremendevo mivko

m2

330,00

0,00

Izdelava betonskega tlaka debeline 15cm,
beton C20/25 armiran s Q308. V obstojec
betonski tlak se uvrtajo sidra filémm
(skupna dolzina sidra je 40cm) dolzine
20cm na vmesni razdalni 20cm. Sidra se
lepijo z dvokomponentnim lepilom kot na
primer SikaAnchorFix. Sidrna odprtina se
predhodno ocisti. Zgornja povrsina je fino
zaglajena.

m2

55,00

0,00

10

Zarez dilatacija v Sirini 5 mm na stiku med
obstoje€im in novim betonskim tlakom in
izvedba kitanja dilatacijskega stika s trajno
elasti¢nim kitom (kot naprimer KEMAFLEX
ACRYL)

ml

20,00

0,00

ZUNANJA UREDITEV
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

11

Dilatacija ob objektu v Sirini 10 mm na
stiku med objektom in novim betonskim
tlakom, vgradnja stiropor traka v fazi
betoniranja, odstranitev traku, ¢iS€enje in
vgradnja poliuretanskeg apenastega
okroglega profila 10mm in kitanja
dilatacijskega stika s trajno elasti¢nim
kitom (kot naprimer KEMAFLEX ACRYL)

ml

20,00

0,00

12

Izdelava premaza betonske povrsine-
zunanjega igris¢as predhodnim €iS¢enjem
povrsine in osnovnim premazom. Debelina
in kvaliteta nanosa enaka obstojeCemu
minimalno 1mm

m2

55,00

0,00

13

Izdelava premaza kompletne povrSine-
zunanjega igriS¢a. Debelina in kvaliteta
nanosa enaka obstojeCemu, komplet z
zarisom ¢&rt po obstoje€em vzorcu

m2

180,00

0,00

VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO-

ZAPORNE PLASTI SKUPAJ:

0,00

ZAKLJUCNA DELA

zap.St.

vrsta in opis del

enota

koli¢ina

cena /enoto

cena skupaj

Fino planiranje humusa s sejanjem travne
mes8anice primerne za lokacijo vrtca 30 -
35 g semena na m? z 2x zalivanjem v roku
enega tedna.

520,00

0,00

Finalno €iS¢enje zunanjih povrsin

m2

1.000,00

0,00

ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ:

0,00

ZUNANJA UREDITEV
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PONOVNO POSTAVLJENI OBSTOJECI
BETONSKI TLAKOVCI-PREDHODNO

VISOKOTLACNO POCISCENI
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DOLZINA ROBNIKA:

ZA RADIJE R=0.10—4.00m L=15-30cm
ZA RADIJE R=4.00—11.00m [=30cm
ZA RADIJE R=11.00-30.00m [=50cm

ZA RADIJE R>30.00m L=100cm
DOLZINA ROBNIKA:
ZA RADWJE R=0.10—4.00m L=15-30cm

ZA RADIJE R=4.00—11.00m [=30cm
ZA RADIJE R=11.00—30.00m [=50cm
ZA RADIJE R>30.00m L=100cm

ENGE, PROJEKTIRANJE INZENIRING, d.o.o.
Kosovelova ulica 4b, 6210 Sezana
tel.: 051 306 103, e-mail: ng@siol.net

Objekt /lokacija:

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V
VRTCU ANKARAN

Vsebina risbe:
BETONSKI ROBNIK

Metrilo:
1:20

Stevilka naérta:
704-21

Stevilka lista:

08
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‘ BETON C16/20
POSTELJICA (m3/m)

L L
1 1
1/ NAJMANISA SIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD 2/ NAJMANISA SIRINA JARKA V
NAZIVNE VELIKOSTI CEVI ODVISNQSTI OD GLOBINE JARKA
PREMER CEVI ("OD") | SIRINA IZKOPA (m) | SIRINA IZKOPA (m) | |GLOBINA JARKA (m) | NAJMANSA SIRINA JARKA (m)
a >60° a <60° do 1.00 m ni podana
do 225mm OD+ 0.40 m OD+ 0.40 m od 1.00 do 1.75 m 0.80 m
od 225 do 350 mm OD+ 0.50 m OD+ 0.40 m od 1.75 do 4.00 m 0.90 m
od 350 do 700 mm OD+ 0.70 m OD+ 0.40 m nad 4.00 m 1.00 m

OD ... zunanji premer v metrih
Najmanjsa sirina jarka je vedno najvecja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SIST EN 1610)

PREMER CEVI h (m) LEZISCE C16/20 (m3/m) | OBBETONIRANJE C20/25 (m3/m)
200mm 0.10 0.07 0.08
250mm 0.10 0.13 0.13
300mm 0.10 0.16 0.14
400mm 0.10 0.22 0.17
NAKLONSKI KOT a VRSTA ZEMLJINE KAKOVOSTNI RAZRED
60 VEZLJIVA IN NEVEZLJIVA 3
ZRNATA ZEMLJINA
70 MEHKA KAMNINA 4
80 TRDA KAMNINA 5
ENGE, PROJEKTIRANJE INZENIRING,d.0.0.  Objekt /lokacija:
Kosovelova ulica 4b, 6210 Sezana SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V
tel.: 05 73 02 710, 051 306 103, e-mail: ng@siol.net VRTCU ANKARAN
Vsebina risbe: Merilo: Stevilka nacrta:  Stevilka lista:
DETAJL POLOZITVE PVC CEVI 1:25 704-21 09




CESTNI POZIRALNIK @ 50
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ENGE, PROJEKTIRANJE INZENIRING,d.o.o0.

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sezana
tel.: 05 73 02 710, 051 306 103, e-mail: ng@siol.net

Objekt /lokacija:

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V
VRTCU ANKARAN

Vsebina risbe:

CESTNI POZIRALNIK Fl 50cm

Stevilka lista:

10.

Stevilka naérta:
704-21

Metrilo:
1:25




PESKOLOV @ 50
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ENGE, PROJEKTIRANJE INZENIRING,d.0.0.  Obiekt /lokacija:

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sezana SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V
tel.: 05 73 02 710, 051 306 103, e-mail: ng@siol.net VRTCU ANKARAN
Vsebina risbe: Merilo: Stevilka nadrta:  Stevilka lista:

PESKOLOV Fl 50cm 1:25 704-21 11.




