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 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

  TEHNIČNI DEL 

A. TEHNIČNO POROČILO 

B. POPIS DEL 

C. GRAFIČNI DEL 

 

01. GRADBENA SITUACIJA     M 1:200 
02. VIŠINSKA SITUACIJA     M 1:200 
03. SITUACIJA DRENAŽE     M 1:200 
04. SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV   M 1:200 
05. VZDOLŽNI PROFIL DRENAŽA 1, DRENAŽA 2,  

DRENAŽA 3 IN DRENAŽA 4    M 1:500/100 
06. VZDOLŽNI PROFIL DRENAŽA 5, DRENAŽA 6,  

DRENAŽA 3 IN DRENAŽA 4    M 1:500/100 
07. DETAJL DRENAŽE     M 1:10 
08. BETONSKI ROBNIK     M 1:10 
09. DETAJL POLOŽITVE PVC CEVI    M 1:25 
10. CESTNI POŽIRALNIK FI 50cm    M 1:25 
11. PESKOLOV FI 50cm     M 1:25 
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A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

1. SPLOŠNE OPOMBE 

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt 

je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih 

neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je 

ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in 

investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 

izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 

možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 

pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 

podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 

Vse mere kontrolirati na objektu in jih prilagoditi dejanskemu stanju. 
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2. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

Izdelan je projekt PZI zunanje ureditve za ureditev sanacije posledic zamakanja v vrtcu Ankaran 
 
V okviru projekta je predvidena: 

• Izvedba drenaže ob objektu s priključitvijo na padavinsko kanalizacijo 

• Sanacija tlakovanih površin in zelenic po izvedeni drenaži. 

2. 1. POVZETEK UGOTOVITEV PODANIH V STROKOVNEM MNENJU 

V vrtcu Ankaran je evidentirano na več mestih zamakanje, vključno s pojavom plesni na 
posameznih stenah in tleh. Izdelano je bilo strokovno mnenje o stanju obstoječe zunanje 
hidroizolacije in drenaže ob objektu ter predlog sanacije, ki ga je pod št. 02-060-20/DP v 
septembru 2020 izdelal Inštitut IRMA d.o.o..  
V mnenju so upoštevana v preteklosti ugotovljeni vzroki zamakanja v objektu in ugotovitve 
pridobljene v sklopu sondiranja objekta. 
Na zgornji strani objekta ob fasadi so bile izvedeni štirje sondažni izseki. 
 
Za sondažo S1 – vzhodna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledeče: 
- zaključni sloj je iz betonskih tlakovcev različnih dimenzij 
- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 10cm 
- nato je vgrajen filc 
- pod filcem je vgrajeno drenažno nasutje iz drenažnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini  
  8-10cm 
- v nasutje iz drenažnega peska je vgrajena drenažna cev, ki s spodnjim robom nalega na   
  podbeton, z zgornjim robom pa sega do kote zgornje površine temelja 

 
Za sondažo S2 – južna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledeče: 
- zaključni sloj je iz betonskih tlakovcev različnih dimenzij 
- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm 
- nato je vgrajen filc 
- pod filcem je vgrajeno drenažno nasutje iz drenažnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini 
  8-10cm 
- nasutje iz drenažnega peska je vgrajena ½ drenažne cevi, ki s spodnjim robom nalega na vrh  
  temelja 
 
Za sondažo S3 – severna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledeče: 
- zaključni sloj je iz betonskih tlakovcev različnih dimenzij 
- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm 
- nato je vgrajen filc 
- pod filcem je vgrajeno drenažno nasutje iz drenažnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini  
  8-10cm 
- v nasutje iz drenažnega peska je vgrajena drenažna cev, ki z zgornjim robom sega nad  
  zgornjo površino  temelja 
 
Za sondažo S4 – zahodna fasada objekta je bilo ugotovljeno sledeče: 
- zaključni sloj je iz betonskih tlakovcev različnih dimenzij 
- pod tlakovci je vgrajen pesek frakcije 0-4mm v debelini 2-3cm 
- nato je vgrajen filc 
- pod filcem je vgrajeno drenažno nasutje iz drenažnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini  
  8-10cm 

            - nasutje iz drenažnega peska je vgrajena drenažna cev, ki z zgornjim robom sega nad zgornjo  
              površino temelja 

        
Na osnovi sondiranja, je ugotovljeno da obstoječi drenažni sistem ni vgrajen s pravili stroke, saj ob 
neugodnih vremenskih razmerah ustvarja »bazen« vode, kar povečuje možnost vdora zunanje vode , 
mimo nepopolno tesnjene hidroizolacije v notranjost objekta. 
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2. 2. PREDLOG SANACIJE PODANE V STROKOVNEM MNENJU 

Predlaga se izvedba nove drenaže okrog objekta. 
 
Potrebna so sledeča rušitvena dela: 
- Evidentiranje vzorca položenih oziroma vgrajenih tlakovanih površin (tlakovci različnih 

dimenzij) in odstarnitev celotne tlakovane površine 
- Shramba tlakovcev na deponiji ob objektu za ponovno vgradnjo po zaključku del, skupaj z 

vsemi deli in transporti. 
- Odstranitev vgrajenega peska frakcije 0-4mm v povprečni debelini cca 7cm , skupaj z 

vsemi deli in transporti. 
- Odstranitev vgrajenega filca pod peskom skupaj z vsemi deli in transpori. 
- Odstranitev vgrajenega nasutja iz drenažnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini cca 

40cm skupaj z vsemi deli in transporti 
- Odstranitev drenažne cevi skupaj z vsemi deli in transporti, vključno z odstranitvijo -

rušenjem podbetona pod drenažno cevjo 
 

Izvedla naj bi se sledeča dela: 
- Izkop kanalskih rovov za globinsko odvodnjavanje-drenaža minimalne širine 50cm in 

globine do 1.00m 
z odvozom izkopnega materiala na gradbeno deponijo 

- Po čiščenju horizontalnih in vertikalnih površin temelja se pripravi temeljna tla jarka za 
drenažo z grobim planiranjem s točnostjo do 1,0cm in komprimiranjem do Ev=40 MN/m. 
Izdela se posteljica iz pustega betona v naklonu 0,50%, ki se izvede v projektiranem 
naklonu. 

- Izdelava globinskega odvodnjavanja -drenaža iz perforiranih trde cevi-ravno dno kot 
naprimer Midren ali enakovredno iz plastičnih mas PVC; perforacija reg 4mm z vsem 
tesnilnim materialom, vgrajenim v drenažni obsip iz pranih krogel granulacije 8-16mm, 
poraba materiala 0,6 m3/m1, jarek je obdan s filcem, poraba materiala 2,3m2/m1. PVC 
cevi dimenzije fi160 

- Priklop drenažnih cevi fi 160mm na obstoječ jašek: preboj priklop, zidarska obdelava 
- Vgradnja tlaka iz tlakovcev, ki so bili v začetni fazi odstranjeni in začasno deponirani, in se 

vgradijo na peščeno posteljico debeline 3cm na tamponu v predpisanem padcu ob 
upoštevanju obstoječega stanja. Stiki se zapolnejo s finim peskom 

3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

3. 1. GRADBENA IZVEDBA 

3. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  

- Na lokaciji poteka drenaže pod asfaltnimi površinami se bo asfalt najprej strojno zarezal in 
nato strojno porušil. 

-  Evidentiranje vzorca položenih oziroma vgrajenih tlakovanih površin (tlakovci različnih 
dimenzij) in odstarnitev celotne tlakovane površine 

- Shramba tlakovcev na deponiji ob objektu za ponovno vgradnjo po zaključku del, skupaj z 
vsemi deli in transporti. 

- Porušilo se bo betonske robnike 15/25cm. 
- Porušilo se bo betonske robnike 8/20cm. 
- Odstranitev vgrajenega peska frakcije 0-4mm v povprečni debelini cca 7cm , skupaj z 

vsemi deli in transporti. 
- Odstranitev vgrajenega filca pod peskom skupaj z vsemi deli in transporti. 
- Odstranitev vgrajenega nasutja iz dranežnega peska-drobljenec 16-32mm v debelini cca 

40cm skupaj z vsemi deli in transporti 
- Odstranitev drenažne cevi skupaj z vsemi deli in transporti, vključno z odstranitvijo -

rušenjem podbetona pod drenažno cevjo 
- Odstranitev drenažnih jaškov skupaj z vsemi deli in transporti.  
- Odstranitev peskolovov skupaj z vsemi deli in transporti. Pokrov se deponira in  vgradi na 

nov peskolov 
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3. 1. 2. OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA  

Na lokaciji priključka drenaže se posega v obstoječo padavinsko kanalizacijo. 
Izvede se preboj v obstoječ jašek kanalizacije katerega se vodotesno obdela.  
 
Dela se izvaja v neposredni bližini objekta, zato se izvajajo kampadno-dolžina kampade je 
dolžina cevi. 

3. 1. 3. OPIS ZEMELJSKIH DEL 

Pred pričetkom gradnje je predvidena zakoličba trase poteka drenaže. Zakoličba bo ustrezno 
zavarovana. 
 
Teren je pretežno v III. kategoriji (vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina. Vgrajeni materiali bodo 
morali ustrezati zahtevam kakovosti po tehničnih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije.  
Izkop in zasip jarka se mora izvajati po določilih SIST EN 1610:2015.  
 
Izvajalec bo moral statičnim računom dokazati varnost opažne konstrukcije, oz. stabilnost 
poševno izkopanih brežin. Med izkopom bo potrebno zagotoviti odvodnjavanje; izkopani jarek 
- zlasti pa brežine - pa bo potrebno zaščititi pred površinsko vodo in močnim dežjem. 
Naklon brežine izkopa bo 75°. Zemeljska dela se izvajajo s klasičnim izkopom.  
 
Po strojnem ali ročnem izkopu jarka bo potrebno enakomerno splanirati dno v projektiranem 
padcu +/-1 cm, z odstranitvijo grobih in ostrih kamnov in ga skomprimirati na minimalni 
deformacijski modul >40 MPa.  
 
Širina dna jarka za kanalizacijo znaša 80 cm do globine 1,75 m; po določilih SIST EN 
1610:2015.  
 
Zasip kanala se predvidoma izvede s tamponskim materialom. 
 
Do višine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko material utrjujemo s srednjim vibracijskim 
nabijačem (največja delovna teža 0,6 kN) ali vibracijskimi ploščami (največja delovna teža 5 
kN). 
 
Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati 
varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Vsa križanja in približevanja morajo 
biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. Vse škoda na obstoječi komunalni 
infrastrukturi je izvajalec del dolžan popraviti na lastne stroške. 
Vsa dela v bližini podzemnih komunalnih naprav je potrebno izvajati z ročnim izkopom in pod 
nadzorom strokovnih služb upravljalca posamezne komunalne infrastrukture ter si po 
zaključku del pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih projektnih pogojih. 
 
Če pri izkopu naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne 
plasti povečati na 10-20cm. Podobno nastopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali 
večje kamne. Na lokaciji slabo nosilnih temeljnih tal se kanal temelji na armiranem geotekstilu, 
na katerega se statično uvalja tamponska blazina debelina 20 cm. 
 
Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deževnice, 
precejne vode, izvirov vode ali vode iz opuščenega cevovoda. Način odvodnjavanja ne sme 
vplivati na območje cevovoda in na cevovod.  
 
Med odvodnjavanjem je potrebno upoštevati vse ukrepe za preprečitev izpiranja drobnih 
frakcij. Upoštevati je treba vpliv ukrepov za odvodnjavanje na gibanje podtalnice in stabilnost 
okolice.  
 
Po končanih ukrepih odvodnjavanja je treba vse začasne drenažne poti primerno zatesniti. 
 
Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 
premikanje. Za utrjevanje se priporoča uporaba lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna 
delovna teža 0,30 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 1 kN).  
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3. 1. 4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL  

- Pri prehodu cevi ali drenaže skozi steno obstoječega jaška kanalizacije se spoj obdela z 
vodotesno malto. 

- Drenaža bo položena na betonsko podlago C20/15 v minimalni debelini 10 cm. 

- PVC cevi bod položena na betonsko podlago C16/20 v minimalni debelini 10 + DN/10 cm 
in polno obbetonirane z betonom C20/25. 

- Drenažni jašek se položi na 10cm plast betona C20/25 

3. 2. OBRTNIŠKA IZVEDBA  

3. 2. 1. KANALIZACIJA 

• Kanalizacija je predvidena v izvedbi iz PVC gladkih cevi SN8 compact, skladne z zahtevami 
standarda SIST EN 1401-1-2009, cevi bodo položene na betonsko podlago C16/20v debelini 
10 + DN/10 cm in polno obbetonirane z betonom C20/25 v debelini 10cm+ DN/10 cm; preostali 
zasip se predvidoma izvede s tamponskim materialom. 

• Previdena je prestavitev peskolovov.  

Peskolovi so notranje dimenzije 50cm iz betonskih cevi z usedalnikom globine min. 50 cm. 
Uporabi se obstoječe pokrove. 
Peskolovi so sestavljeni iz spodnjega  obdelanega dela-peskolova, cevnim odcepom za dotočni  
in odtočni kanal, ter srednjim delom cev 50cm in zgornji del armirano betonski venec s 
pokrovom. 
 

• Na severozahodnem delu se izvede cestni požiralnik notranje dimenzije 50cm. Požiralniki so 
iz betonskih cevi premera 50 cm z usedalnikom globine min. 50 cm.  

Požiralniki so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-peskolova, cevnim odcepom za 

dotočni in odtočni kanal, ter srednjim delom cev 50cm in zgornji del armirano betonski venec s 

litoželezno rešetko 50/50cm nosilnosti 400KN . 

3. 2. 2. DRENAŽA 

• Predvideno je polaganje delne drenaže tunelskega preseka (trdi polivinil klorid PVC-U) v skladu 
z zahtevami DIN 4262-1 tip C2, kot naprimer RAUDRIL DN 20cm, komplet s tesnilnim 
materialom in spojnimi elementi.  
Cev se polaga na izvršeno betonsko podlago ( beton C20/25) v projektiranem padcu  in obsuje 
z drenažnim materialom ovitim v filc.  

Prečne reže so razporejeni za optimalno absorpcijo vode. Za standardno širino reže 1,2 mm je 
območje vstopa v vodo > 50 cm² / m po DIN 4262-1. Cevi se lahko visokotlačni izpirajo z 
visokim tlakom do 150 barov. 
 
Za zasipanje se uporabljajo nekohezivna material velikost zrn naj bo največ 32 mm (prodec) 
ali 16 mm (drobljenec). 
Drenažni zasip je treba vnašati previdno in po plasteh, enakomerno simetrično, v debelinah 
sloja 20–40 cm. Zasip se enakomerno utrjuje v skladu s specifikacijami DIN EN 1610. 
Drenažni zasip je obdan z geosintetikom za drenažo gostote 200g/m3. 
 

• Na drenaži se vgradijo jaški (kot naprimer REHAU) za izpiranje, pregled in zbiranje, Jaški so iz 
polipropilena PP, DN 315, s 3 odprtinami (vsaka 90 °) DN 200, z gladko notranjo površino, z 
lovilcem peska. Jašek se vgradi na 10 cm plast betona C20/25. 
Jašek je opremljen s tipskim pokrovi DN315 razred B kot naprimer REHAUP za prometno 
obremenitev s pripadajočim nosilnim betonskim obročem.  

4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

4.1.1 OPIS FINALNIH OBDELAV 

Poškodovane asfaltne in tlakovane površine se vzpostavi v prejšnje stanje, ki mora biti enako 
ali boljše od prvotnega.  

Poškodovane zelenice se humuzira in zaseje s travnim semenom. 
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4.1.2 SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (UTRJENE POVRŠINE) 

Zgornji ustroj se bo izvedel v sledeči sestavi: 

• Zgornji ustroj asfaltne površine se izvede v sledeči sestavi: 
obrabna asfaltna plast 4 cm, AC8 surf B70/100 A4; 
nosilna asfaltna plast 6 cm, AC16 base B70/100 A4; 
tampon 30 cm (0 - 16 mm); 

 

• Tlakovane površine – uporaba obstoječih betonskih tlakovcev: 
obstoječi betonski tlakovci predhodno visokotlačno počiščeni; 
pesek 4cm (4-8mm); 
drenažna folija-naprimer geoprom z gramaturo 90g/m2, natezno trdnostjo 2,6kN/m in statično 
prebodno odpornostjo CBR:500N 
tampon 30 cm (0-16 mm); 

 

• Tlakovane površine – novi betonskih tlakovcev: 
betonski tlakovci; 
pesek 4cm (4-8mm); 
drenažna folija-naprimer geoprom z gramaturo 90g/m2, natezno trdnostjo 2,6kN/m in statično 
prebodno odpornostjo CBR:500N 
tampon 30 cm (0-16 mm); 

4.1.3 ZELENICE 

Teren se uravna skladno s podanimi zakoličbenimi kotami. Med pločnikom ob objektu in 
zelenico naj bo minimalni pas širine 40cm, ki je 2 cm nižji od betonskega robnika. 
Območje zatravitve se po izvedbi del ustrezno splanira, pripravi tla in zatravi z mešanico trav. 
Teren ob izkopih se humusira (min. 15 cm), pognoji in zatravi.  
 
Travna mešanica mora biti čimbolj prilagojena naravnim razmeram in kvaliteti tal. Seje se 
travna mešanica, ki je ralativno nezahtevna in prenese večje obremenitve ter se hitro 
regenerira. Vendar pogosta in intenzivna raba zahteva tudi redno nego in vzdrževanje trate.  
Uporabi se lahko pripravljeno semensko mešanico Semenarna Ljubljana ’Rustica’ 
 
Priporočljiva je uporaba travne mešanice 30 - 35 g semena na m². 
 

Potrebno je zagotoviti vzdrževanje (košnjo trate, po potrebi zalivanje, dognojevanje, 

obtrgovanje plevelov, čiščenje kamenja večjega kot ø5 cm).  

Območje je potrebno vzdrževati redno, v vegetacijski sezoni (med majem in septembrom) 1x 

tedenska košnja ali vsaj na 14 dni.  

 



Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4

0,00

5 0,00

0,00

0,00

0,00

1

zap.št. vrsta in opis del enota količina cena /enoto cena skupaj

1 Geodetska zakoličba objekta: prenos

višinskih kot za objekt na terenu in

zavarovanje višin in osi v skladu z merami

projekta in načrta zakoličbe, ter elaborator

oziroma zapisnikom o zakoličbi. 

 ur 30,00 0,00

2 Določitev mikrolokacije obstoječih 

podzemnih komunalnih vodov(ocenjeno)

kom 1,00 0,00

3 Rezanje asfalta debeline do 15cm m1 15,00 0,00

4 Rušenje asfalta debeline do 10cm, 

vključno z nakladanjem na prevozno 

sredstvo in odvozom v gradbeno deponijo 

z vsemi stroški deponiranja m2 15,00 0,00

5 Rezanje betona debeline do 15cm m1 35,00 0,00

6 Rušenje armirano betonskega tlaka 

debeline do 10cm z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno 

deponijo z vsemi stroški deponiranja

m2 55,00 0,00

7 Rušenje betonskih robnikov 15/25cm na 

betonski podlagi z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno 

deponijo z vsemi stroški deponiranja

m1 6,00 0,00

8 Rušenje betonskih robnikov 8/20cm na 

betonski podlagi z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno 

deponijo z vsemi stroški deponiranja

m1 120,00 0,00

PRIPRAVLJALNA DELA

DRENAŽA

SKUPAJ:

VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- 

ZAPORNE PLASTI

ZAKLJUČNA DELA

SKUPAJ Z DDV

POPIS DEL VRTEC ANKARAN-ZUNANJA UREDITEV

REKAPITULACIJA

PRIPRAVLJALNA DELA

ZEMELJSKA DELA

DDV 22%
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

9 Čiščenje tlakovcev z vodnim curkom pod 

pritiskom min 400bar z dvemi prehodi , 

komplet z zaščito fasadnih površin in ograj

m2 450,00 0,00

10 Rušenje betonskih tlakovcev z 

nakladanjem na prevozno sredstvo in 

odvozom v gradbeno deponijo z vsemi 

stroški deponiranja m2 120,00 0,00

11 Rušenje betonskih tlakovcev z 

nakladanjem na prevozno sredstvo in 

odvozom v začasno gradbeno deponijo na 

lokaciji objekta m2 330,00 0,00

12 Odstranitev vgrajenega filca pod peskom 

tlakovcev z nakladanjem na prevozno 

sredstvo in odvozom v gradbeno deponijo 

z vsemi stroški deponiranja

m2 450,00 0,00

13 Rušenje betonskih jaškov drenaže fi 50cm 

globine do 1.00m s predhodno  demontažo 

ltž pokrovov 40/40cm z nakladanjem 

pokrovov in ruševin na prevozno sredstvo 

in odvozom v gradbeno deponijo z vsemi 

stroški deponiranja

kom 11,00 0,00

14 Odstranitev dranažnih cevi fi 110mm z 

rušenjem podbetona z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v gradbeno 

deponijo z vsemi stroški deponiranja
m1 100,00 0,00

15 Rušenje betonskih peskolovov fi 50cm s 

predhodno  demontažo ltž pokrovov 

40/40cm (pokrov se ponovno uporabi) z 

nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo 

in odvozom v gradbeno deponijo z vsemi 

stroški deponiranja

kom 3,00 0,00

16 Demontaža ltž pokrova 40/40cm komplet z 

okvirjem in betonskim obročem, dviganje 

ali spuščanje do 10cm in ponovna 

montaža komplet z betonskim obročem

kom 12,00 0,00

17 Demontaža ltž pokrova 60/60cm ali fi 

60cm komplet z okvirjem in betonskim 

obročem, dviganje ali spuščanje do 10cm 

in ponovna montaža komplet z betonskim 

obročem

kom 23,00 0,00

18 Prestavitev cvetličnih korit na začasno 

lokacijo v sklopu objekta in ponovna 

prestavitev na osnovno lokacijo po 

zaključku del kom 2,00 0,00

ZUNANJA UREDITEV 2/9



Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

19 Prestavitev lesene mize s sklopmi na 

začasno lokacijo v sklopu objekta in 

ponovna prestavitev na osnovno lokacijo 

po zaključku del kom 1,00 0,00

20 Prestavitev lesenega peskovnika na 

začasno lokacijo v sklopu objekta in 

ponovna prestavitev na osnovno lokacijo 

po zaključku del kom 1,00 0,00

ZUNANJA UREDITEV 3/9



Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

21 Demontaža panelne ograje z odvozom na 

začasno lokacijo v sklopu objekta in 

ponovna montaža po zaključku del

kom 1,00 0,00

0,00

2

zap.št. vrsta in opis del enota količina cena /enoto cena skupaj

1 Izkop humusa z odvozom na začasno 

deponijo določeno s strani izvajalca

m3 150,00 0,00

2 Široki izkop v zemljini III.ktg vezljiva in 

nevezljiva zrnata zemljina do globine 

0,50m z  nakladanjem na prevozno 

sredstvo in odvozom v stalno deponijo 

deponijo po izboru izvajalca z vsemi 

stroški deponiranja gradbenega materiala 

m3 110,00 0,00

3 Planiranje dna gradbene jame zemlje 

III.ktg vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina 

s točnostjo +-3 cm in povprečnim 

odkopom do 5 cm z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v stalno 

deponijo deponijo po izboru izvajalca z 

vsemi stroški deponiranja

m2 420,00 0,00

4 Dovoz in razgrinjanje humusa na ravnih 

površinah v deb. do 15 cm z grobim 

planiranjem m2 520,00 0,00

0,00

3

zap.št. vrsta in opis del enota količina cena /enoto cena skupaj

1 Zakoličenje trase drenaže m1 250,00 0,00

2 Naprava in postavitev potrebnih gradbenih 

profilov s potrebnim niveliranjem in 

meritvami m1 250,00 0,00

3 Strojni in delno ročni izkop jarkov širine  0-

2 m globine 0-1m v zemljini III.ktg vezljiva 

in nevezljiva zrnata zemljina z nakladanjem na 

prevozno sredstvo in odvozom v stalno 

deponijo deponijo po izboru izvajalca z 

vsemi stroški deponiranja gradbenega 

materiala 

m3 170,00 0,00

DRENAŽA

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 

ZEMELJSKA DELA

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

4 Strojni in delno ročni izkop jarkov širine  0-

2 m globine 1-1,5m v zemljini III.ktg 

vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina z 

nakladanjem na prevozno sredstvo in 

odvozom v stalno deponijo deponijo po 

izboru izvajalca z vsemi stroški 

deponiranja gradbenega materiala 

m3 40,00 0,00

5 Ročno planiranje zemlje III.ktg vezljiva in 

nevezljiva zrnata zemljina s točnostjo +-1 

cm in povprečnim odkopom do 5 cm z 

nakladanjem na prevozno sredstvo in 

odvozom v stalno deponijo deponijo po 

izboru izvajalca z vsemi stroški 

deponiranja. Modul zbitosti 40 Mpa

m2 210,00 0,00

6 Zasip jarka s tamponskim materialom z 

nabavo in dovozom materiala s 

komprimacijo v plasteh po 30 cm. Modul 

zbitosti 80 Mpa m3 50,00 0,00

7 Obsip drenažnih cevi s čistim drenažnim 

materialom (16mm-drobljenec ali 32mm 

prodec) komplet z nabavo in dovozom 

m3 85,00 0,00

8 Izdelava betonske podloge - beton C20/25 

pod drenažnimi cevmi v projektiranem 

padcu m3 38,00 0,00

9 Dobava in vgradnja drenažni geosintetik z 

gostoto 200g/m2 m2 630,00 0,00

10 Dobava in polaganje drenaže tunelskega 

preseka (trdi polivinil klorid PVC-U) v 

skladu z zahtevami DIN 4262-1 tip C2, kot 

naprimer RAUDRIL DN 20cm, komplet s 

tesnilnim materialom in spojnimi elementi. 

Cev se polaga na izvršeno betonsko 

podlago in obsuje z drenažnim materilaom 

ovitim v filc

m1 250,00 0,00

11 Dobava in polaganje PVC gladkih cevi 

compact, standard EN 1401-1 komplet s 

potrebnimi koleni in odcepi,  izvedbo 

betonske podloge z dobavo betona C 

16/20 (0,07 m3/m1)v deb.10 cm in polnim 

obbetoniranjem cevi (beton C 20/25 0,08 

m3/m1), cevi fi 200 mm, trdnostni razred 

SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se 

tesnijo z gumi tesnili 

m1 20,00 0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

12 Dobava in polaganje PVC gladkih cevi 

compact, standard EN 1401-1 komplet s 

potrebnimi koleni in odcepi,  izvedbo 

betonske podloge z dobavo betona C 

16/20 (0,06 m3/m1)v deb.10 cm in polnim 

obbetoniranjem cevi ((beton C 20/25 0,07 

m3/m1), cevi fi 160 mm, trdnostni razred 

SN4 s priključitvijo na jaške, stiki se 

tesnijo z gumi tesnili 

m1 10,00 0,00

13

Dobava in vgradnja tipskih drenažnih 

jaškov za izpiranje, pregled in zbiranje iz 

polipropilena PP DN 315  z gladko 

notranjo površino in lovilcem peska kot 

naprimer REHAU. Jašek se polaga na 

10cm plast betona C20/25. Jašek je 

opremljen s tipskim pokrovi DN315 razred 

B za prometno obremenitev kot naprimer 

REHAU kom 18,00 0,00

14 Dobava in vgradnja povoznih cestnih 

požiralnikov iz betonskih cevi DN 50 cm 

globine 1,00  m, komplet z iztokom, talno 

ploščo iz betona C15/20, deb 10 cm, 

litoželezno rešetko 50/50 cm z betonskim 

okvirjem, rešetka nosilnosti 400kN

kom 1,00 0,00

15 Dobava in vgradnja peskolovov iz 

betonskih cevi DN 50 cm globine do 1,0 

m, komplet z iztokom, priključitvijo strešne 

vertikale, talno ploščo iz betona C15/20, 

deb 10 cm, litoželeznim pokrovom fi 50cm 

z betonskim okvirjem, pokrov nosilnosti 

125 kN

kom 3,00 0,00

16

Priključek drenažnih cevi na obstoječe 

betonske revizijske jaške. Priključek se 

obdela s sanacijsko malto ( kot naprimer  

C 590 - KÖSTER malta za jaške in 

kanale), z vsemi potrebnimi deli in 

materialom, vse komplet kos 6,00 0,00

17 Priključek obstoječih PVC cevi fi 200 na 

betonske peskolove. Priključek se obdela 

s sanacijsko malto ( kot naprimer  C 590 - 

KÖSTER malta za jaške in kanale), z 

vsemi potrebnimi deli in materialom, vse 

komplet

kos 3,00 0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

18

Priključek obstoječih strešnih vertikal na 

premaknjene betonske peskolove. 

Priključek se obdela s sanacijsko malto ( 

kot naprimer  C 590 - KÖSTER malta za 

jaške in kanale), z vsemi potrebnimi deli in 

materialom, vse komplet kos 3,00 0,00

19

Dvig ali spuščanje za cca 10cm 

litoželeznega pokrova dimenzije 60/60cm 

ali fi 60cm jaška z demontaža ltž pokrova 

z lokvirjem, porušitev betonske podlage, 

izdelava betonskega okvirja in montaža ltž 

pokrova z okvirjem na novo višino kos 23,00 0,00

20

Dvig ali spuščanje za cca 10cm 

litoželeznega pokrova dimenzije 40/40cm  

jaška z demontaža ltž pokrova z lokvirjem, 

porušitev betonske podlage, izdelava 

betonskega okvirja in montaža ltž pokrova 

z okvirjem na novo višino kos 11,00 0,00

21 Čiščenje in spiranje kanalizacije, pregled 

kanalizacije s fotorobotom m1 280,00 0,00

0,00

4

zap.št. vrsta in opis del enota količina cena /enoto cena skupaj

1 Dobava in izdelava nevezane nosilne 

plasti enakomerno (D=0-16mm) zrnatega 

drobljenca iz kamnine v debelini do 30 cm. 

Tamponske plasti, vključno s planiranjem 

(z natančnostjo ± 2 cm) in utrjevanjem-

uvaljanjem do projektno predpisane 

zbitosti (Ev2≥80 MPa; Evd≥45 MPa; 

Ev2/Ev1≤2,0)

m3 110,00 0,00

2 Dobava in vgradnja drenažne folije kot 

naprimer GEOPROM z gramaturo 90g/m2, 

natezno trdnostjo 2,6kN/m in statično 

prebodno odpornostjo CBR:500N

m2 450,00 0,00

3 Izdelava obrabne plasti bitumenskega 

betona v debelini 4cm AC8 surf B70/100 

A4 m2 15,00 0,00

4 Izdelava nosilne plasti bitumenski drobirja 

AC16 base B70/100 A4 iz apnenčevih 

kamenin v debelini  6 cm m2 15,00 0,00

DRENAŽA SKUPAJ:

VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- ZAPORNE PLASTI
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

5 Dobava in polaganje betonskega robnika 

dimenzij 8/20 cm na betonsko podlago, 

robniki odporni proti mrazu in soli, komplet 

z izkopom in odvozom odvečnega 

materiala (polaganje na ravnem delu in v 

krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe 

spuščenih robnikov) Robniki so položeni 

na betonski temelj C16/20 in bočno 

obbetonirajo 

m1 120,00 0,00

6 Dobava in polaganje betonskega robnika 

dimenzij 15/25 cm na betonsko podlago, 

robniki odporni proti mrazu in soli, komplet 

z izkopom, planiranjem dna, zasipom  in 

odvozom odvečnega materiala (polaganje 

na ravnem delu in v krivinah z 

upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih 

robnikov) Robniki so položeni na betonski 

temelj C16/20 in bočno obbetonirajo 

m1 6,00 0,00

7
Dobava in polaganje betonskih tlakovcev 

različnh dimenzij v vzorcu obstoječega 

tlaka d=7cm, na 4cm plast peska 4-8mm. 

Stiki se zapolni s kremenčevo mivko
m2 120,00 0,00

8
Dovoz iz začasne gradbiščne deponije in 

polaganje obstoječih betonskih tlakovcev 

d=7cm različnh dimenzij v vzorcu 

obstoječega tlaka, na 4cm plast peska 4-

8mm. Stiki se zapolni s kremenčevo mivko
m2 330,00 0,00

9 Izdelava betonskega tlaka debeline 15cm, 

beton C20/25 armiran s Q308. V obstoječ 

betonski tlak se uvrtajo sidra fi16mm 

(skupna dolžina sidra je 40cm) dolžine 

20cm na vmesni razdalni 20cm. Sidra se 

lepijo z dvokomponentnim lepilom kot na 

primer SikaAnchorFix. Sidrna odprtina se 

predhodno očisti. Zgornja površina je fino 

zaglajena. 

m2 55,00 0,00

10 Zarez dilatacija v širini 5 mm na stiku med 

obstoječim in novim betonskim tlakom in 

izvedba kitanja dilatacijskega stika s trajno 

elastičnim kitom (kot naprimer KEMAFLEX 

ACRYL)

m1 20,00 0,00
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Objekt: SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V VRTCU ANKARAN

11 Dilatacija ob objektu v širini 10 mm na 

stiku med objektom in novim betonskim 

tlakom, vgradnja stiropor traka v fazi 

betoniranja, odstranitev traku, čiščenje in 

vgradnja poliuretanskeg apenastega 

okroglega profila  10mm in kitanja 

dilatacijskega stika s trajno elastičnim 

kitom (kot naprimer KEMAFLEX ACRYL)

m1 20,00 0,00

12 Izdelava premaza betonske površine-

zunanjega igriščas predhodnim čiščenjem 

površine in osnovnim premazom. Debelina 

in kvaliteta nanosa enaka obstoječemu 

minimalno 1mm

m2 55,00 0,00

13 Izdelava premaza kompletne površine-

zunanjega igrišča. Debelina in kvaliteta 

nanosa enaka obstoječemu, komplet z 

zarisom črt po obstoječem vzorcu

m2 180,00 0,00

0,00

5

zap.št. vrsta in opis del enota količina cena /enoto cena skupaj

1

Fino planiranje humusa s sejanjem travne 

mešanice primerne za lokacijo vrtca 30 - 

35 g semena na m² z 2x zalivanjem v roku 

enega tedna. m2 520,00 0,00

2 Finalno čiščenje zunanjih površin m2 1.000,00 0,00

0,00

ZAKLJUČNA DELA

ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ:

VEZANE SPODNJE in ZGORNJE NOSILNE PLASTI ter OBRABNO- 

ZAPORNE PLASTI SKUPAJ:
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REZANJE ASFALTA

RUŠENJE ASFALTA

RUŠENJE ROBNIKA
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PLOČNIK OB OBJEKTU  š=1.00m-

BETONSKI TLAKOVCI

BETONSKI ROBNIK

BETONSKI ROBNIK

PLOČNIK OB OBJEKTU  š=2.00m-

BETONSKI TLAKOVCI

BETONSKI TLAKOVCI

PLOČNIK OB OBJEKTU š=4.0m-

BETONSKI TLAKOVCI

datum izdelave

vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik
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vrsta načrta
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datum izdelave

vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta
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vrsta načrta
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DRENAŽA

datum izdelave

vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik

OBSTOJEČA PADAVINSKA KANALIZACIJA

vsebina prikaza

vrsta načrta

LEGENDA:

RJ = REVIZIJSKI JAŠEK

PRJ = PRIKLJUČNI REVIZIJSKI JAŠEK

KP = KOTA POKROVA

KD = KOTA DNA

VV = KOTA VTOKA

KO = KOTA ODTOKA

P = PESKOLOV

CP = CESTNI POŽIRALNIK
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datum izdelave

vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik

vsebina prikaza

vrsta načrta
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vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik

vsebina prikaza

vrsta načrta
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vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik
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DRENAŽNA CEV (TUNELSKEGA PRESEKA)

RAUDRIL DN 20CM

2%
-04

T
E

M
E

L
J
 
O

B
J
E
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T

A

ČISTO DRENAŽNO NASUTJE (32mm PRODEC ali

16mm DROBLJENEC)

PODLOŽNI BETON C 20/25

O
B

J
E

K
T

GEOSINTETIK ZA DRENAŽO Z

GOSTOTO 200g/m2

-06
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PONOVNO POSTAVLJENI OBSTOJEČI

BETONSKI TLAKOVCI-PREDHODNO

VISOKOTLAČNO POČIŠČENI

NA PEŠČENO PODLAGO FUGIRANI S

KREMENČEVO MIVKO

PESEK 4-8 mm DEBELINA 4CM

DRENAŽNA FOLIJA-naprimer GEOPROM

TAMPONSKI NASIP 0-16mm

GEOSINTETIK ZA DRENAŽO Z

GOSTOTO 200g/m3

GEOSINTETIK ZA DRENAŽO Z

GOSTOTO 200g/m3

GEOSINTETIK ZA DRENAŽO Z GOSTOTO

200g/m3

GEOSINTETIK ZA DRENAŽO Z GOSTOTO

200g/m3
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datum izdelave

vrsta prikaza

ident. številka

vodja projekta

št. risbe

merilo

tel.: 05 73 02 710, 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o.

številka načrta

vrsta dokumentacije

objekt/lokacija

investitor/naročnik

vsebina prikaza

vrsta načrta



Objekt /lokacija:

Merilo:

1:20

Številka načrta: Številka lista:

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V 

704-21

Vsebina risbe:

BETONSKI ROBNIK

08

tel.: 051 306 103,  e-mail: ng@siol.net 

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana 

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING, d.o.o.

VRTCU ANKARAN
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 LEŽIŠČE C16/20 (m3/m)

200mm

PREMER CEVI

0.10

h (m)

0.07

250mm

0.10

0.13

0.10

300mm

0.16

VRSTA ZEMLJINE

60

VEZLJIVA IN NEVEZLJIVA

MEHKA KAMNINA

4

3

5

TRDA KAMNINA

NAKLONSKI KOT a KAKOVOSTNI RAZRED

70

80

ŠIRINA IZKOPA (m)

do 225mm

PREMER CEVI ("OD")

α >60°

OD+ 0.40 m

od 225 do 350 mm

od 350 do 700 mm

ŠIRINA IZKOPA (m)

α < 60°

OD+ 0.40 m

OD+ 0.50 m OD+ 0.40 m

OD+ 0.70 m OD+ 0.40 m

OD ... zunanji premer v metrih

1/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD

NAZIVNE VELIKOSTI CEVI

NAJMANŠA ŠIRINA JARKA (m)

do 1.00 m

GLOBINA JARKA (m)

ni podana

od 1.00 do 1.75 m

od 1.75 do 4.00 m

0.80 m

0.90 m

2/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V

ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

nad 4.00 m

1.00 m

Najmanjša širina jarka je vedno največja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SIST EN 1610)

OBBETONIRANJE C20/25 (m3/m)

ZRNATA ZEMLJINA

0.08

0.13

0.14

400mm

0.22

0.17

0.10

.20

.20

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:

DETAJL POLOŽITVE PVC CEVI

Merilo:
Številka načrta:

Številka lista:

09.

1:25

704-21

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V 
Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o. 

tel.: 05 73 02 710,  051 306 103, e-mail: ng@siol.net VRTCU ANKARAN



CESTNI POŽIRALNIK Ø 50

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:

CESTNI POŽIRALNIK FI 50cm

Merilo:
Številka načrta:

Številka lista:

10.

1:25

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o. 

tel.: 05 73 02 710,  051 306 103, e-mail: ng@siol.net

704-21

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V 

VRTCU ANKARAN



PESKOLOV Ø 50

Objekt /lokacija:

Vsebina risbe:

PESKOLOV FI 50cm

Merilo:
Številka načrta:

Številka lista:

11.

1:25

Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana

ENGE, PROJEKTIRANJE INŽENIRING,d.o.o. 

tel.: 05 73 02 710,  051 306 103, e-mail: ng@siol.net

704-21

SANACIJA POSLEDIC ZAMAKANJA V 

VRTCU ANKARAN


