

SKUPNA REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL

A. PRIPRAVLJALNA DELA

- I. UREDITEV GRADBIŠČA
- II. RUŠITVENA DELA
- III. GEOTEHNIČNA GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj:

B. GRADBENA DELA

- I. ZEMELJSKA DELA
- II. BETONSKA DELA
- III. TESARSKA DELA
- IV. ZIDARSKA DELA
- V. KANALIZACIJA V OBJEKTU
- VI. SIGMA BLOKI
- VII. RAZNA DELA

GRADBENA DELA skupaj:

C. OBRTNIŠKA DELA - OVOJ STAVBE

C.1. STREHA

- I. TI, HI IN KLEPARSKI ZAKLJUČKI STREHE
- II. PODTLAČNO ODVODNJAVANJE
- III. KUPOLE

C.2. FASADA

- IV. FASADERSKA DELA
- V. KLJUČAVNIČARSKA DELA NA FASADI
- VI. ZUNANJE STAVBNO POHIŠTVO
- VII. SENČILA

OBRTNIŠKA DELA - OVOJ STAVBE skupaj:

D1. OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA OBJEKTA

- I. ESTRIH
- II. SUHOMONTAŽNA DELA
- III. SLIKOPLESKARSKA DELA
- IV. KERAMIČARSKA DELA
- V. PODOPOLAGALSKA DELA
- VI. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
- VII. NOTRANJA KLJUČAVNIČARSKA DELA
- VIII. DVIGALO
- IX. RAZNA DELA (finalizacija)
- X. PREFABRICIRANE KOPALNICE
KLASIČNA IZVEDBA KOPALNICE

OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA OBJEKTA skupaj:
--

D2. OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA MEDGENERACIJSKI CENTER

- I. SUHOMONTAŽNA DELA
- II. SLIKOPLESKARSKA DELA
- III. KERAMIČARSKA DELA
- IV. PARKETARSKA DELA
- V. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO

OBRTNIŠKA DELA - FINALIZACIJA MEDGENERACIJSKI CENTER skupaj:

E. ZUNANJA UREDITEV

- I. RUŠITVENA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
- IV. FEKALNA KANALIZACIJA
- V. METEORNA KANALIZACIJA
- VI. AB DELA
- VII. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST
- VIII. KRAJINSKA ARHITEKTURA - ZASADITEV
- IX. OSTALI KOMUNALNI VODI
- X. KOLESARNICA
- XI. OPREMA

ZUNANJA UREDITEV skupaj:

F. GO DELA ZA EKK KANALIZACIJO - priključek na elektro omrežje

- I. PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
- II. ZEMELJSKA DELA
- III. BETONSKA IN AB DELA
- IV. TESARSKA DELA
- V. ZIDARSKA DELA
- VI. RAZNA DELA

GO DELA ZA EKK KANALIZACIJO - priključek na elektro omrežje skupaj:
--

G1. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

- I. SVETILKE
- II. INŠTALACIJSKI MATERIAL
- III. PRIKLJUČKI
- IV. EL. RAZDELILNIKI
- V. KRMILJENJE STROJNIH NAPRAV IN ŽALUZIJ
- VI. DALJINSKO ODČITAVANJE STROJNIH ŠTEVCEV
- VII. STANOVANJSKI KRMILNIKI
- VIII. SISTEM JAVLJANJA POŽARA
- IX. PROTIVLOMNO VAROVANJE
- X. VIDEO NADZORNI SISTEM
- XI. KONTROLA PRISTOPA
- XII. UNIVERZALNO OŽIČENJE
- XIII. SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE - UPS
- XIV. POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
- XV. GRELNE INŠTALACIJE
- XVI. STRELOVOD
- XVII. MERITVE JALOVE ENERGIJE IN KOMPENZACIJSKA NAPRAVA
- XVIII. MERJENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE skupaj:

G2. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE MEDGENERACIJSKI CENTER

- I. SVETILKE
- II. INŠTALACIJSKI MATERIAL
- III. PRIKLJUČKI
- IV. EL. RAZDELILNIKI
- V. KRMILJENJE STROJNIH NAPRAV IN ŽALUZIJ
- VI. PROTIVLOMNO VAROVANJE
- VII. VIDEO NADZORNI SISTEM
- VIII. KONTROLA PRISTOPA
- IX. UNIVERZALNO OŽIČENJE

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE skupaj:

G3. ELEKTRO PRIKLJUČEK

- I. NN KABEL Z NN OPREMO IN OSTALIMI DELI

ELEKTRO PRIKLJUČEK skupaj:

H. STROJNE INŠTALACIJE

- I. VODOVODNI PRIKLJUČEK
- II. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
- III. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - MGC
- IV. OGREVANJE IN HLAJENJE
- V. OGREVANJE IN HLAJENJE - MGC
- VI. KOTLOVNICA IN HLADILNA STROJNICA
- VII. PREZRAČEVANJE
- VIII. PREZRAČEVANJE - MGC
- IX. PLINSKA INŠTALACIJA

STROJNE INŠTALACIJE skupaj:

I. OSTALA DELA

- I. OSTALA DELA

OSTALA DELA skupaj:

VSA DELA skupaj:	
-------------------------	--

DDV ni vključen!

Cene v projektantskem predračunu so zgolj informativne narave. Vrednost del se pridobi z izborom najugodnejšega izvajalca.

Izvajalec mora pred pričetkom del dejanske izmere za naročilo materiala in mere preveriti na objektu.